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ISTITUTO TECNOLOGICO SUPERIORE ACADEMY 
PER LE TECNOLOGIE DELLA INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE 

DEL PIEMONTE 
Sede legale: Torino, Piazza Carlo Felice 18 

  
Oggetto: Determina a contrarre ex artt. 17, comma 2, e 50, comma 1-lett. b), del D.lgs. n. 36/2023, 
affidamento diretto di Lavori finalizzati alle opere di adeguamento degli spazi interni ai fini della 
realizzazione di un laboratorio di augmented end virtual reality (ar/vr), sito in Torino, Via Vidua 10-B (con 
ingresso principale da Via Jacopo Durandi 10), nell’ambito del Progetto “Crescere per competere” della 
Fondazione a valere sulla Missione 4-Istruzione e ricerca, Componente 1, Investimento 1.5 del PNRR 
(Decreto del MIM n. 310/22 del 29.12.2022).  
 

- CUP I94D23000870006 / CIG B6685D7237 - 
 

La Presidente della Fondazione, prof.ssa Anna Poggi, su congiunta proposta del nominato R.U.P., nella persona del 

Direttore Giulio Genti, e del competente Responsabile di procedimento per le fasi di progettazione, affidamento ed 

esecuzione, nella persona dell’ing. Giovanni Clot, esaminato il testo della proposta, di seguito trascritto e facente parte 

integrante della presente determina; 

 

premesso che: 

• con RDO espletata sulla piattaforma MEPA in data 10 aprile 2025, è stato chiesto all’Operatore Edil 19 Srl, con 

sede legale in Torino, Corso Re Umberto I, n. 13 – 10121, P.IVA 12457570013, di presentare offerta per 

l’affidamento di lavori necessari alla realizzazione delle opere di adeguamento degli spazi interni ai fini della 

realizzazione di un laboratorio di augmented end virtual reality (ar/vr), sito in Torino, Via Vidua 10-B (con 

ingresso principale da Via Jacopo Durandi 10), meglio dettagliati nel Capitolato Speciale e nella 

documentazione progettuale, per l’importo a base d’asta di Euro 15.000; esclusa l’I.V.A. dovuta per legge, di 

cui € 14.707,50 per lavori ed € 292,50 di oneri per l’attuazione del piano di sicurezza non soggetti a ribasso; 

 
considerato che:        

• in data 10 aprile 2025, l’Operatore denominato Edil 19 Srl ha fornito riscontro alla RDO presentando offerta 

economica in ribasso, a valere sull’importo stimato sopra quantificato dei lavori, pari ad Euro 14.500=, oltre 

I.V.A. dovuta per legge e oneri per la sicurezza dovuti a rischi di interferenze pari a Euro 292,50, per un totale 

complessivo pari a Euro 14.792,50 (quattordicimilasettecentonovantadue/50) IVA di legge esclusa e 

producendo, in allegato a tale offerta, le dichiarazioni sostitutive ai fini dell’attestazione dei requisiti d’ordine 

generale ex art. 52, comma 1, del D.lgs. n. 32/2023 e dei requisiti speciali in tema di PNRR; 
 

ritenuto che: 

• per quanto sopra riportato, sia legittimo proporre l’affidamento dei lavori in oggetto nei confronti 

dell’operatore Edil 19 Srl, con sede legale in Torino, Corso Re Umberto I, n. 13 - 10121, P.IVA 12457570013, il 

quale ha presentato offerta economica per l’esecuzione dei predetti lavori pari ad Euro 14.500=, oltre I.V.A. 

dovuta per legge e oneri per la sicurezza dovuti a rischi di interferenze pari a Euro 292,50, per un totale 

complessivo pari a Euro 14.792,50 (quattordicimilasettecentonovantadue/50) IVA di legge esclusa; 

• l’importo offerto risulta congruo e conveniente per ITS, risultando inferiore all’importo massimo previsto per 

l’affidamento dei lavori in epigrafe; 

• l’incarico in oggetto sarà regolamentato, in fase esecutiva, dallo Schema di contratto nel testo allegato alla 

presente determina, il quale sarà sottoscritto mediante scrittura privata in modalità elettronica; 
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• sia legittimo, altresì, proporre, ai sensi di quanto previsto dall’art. 50, comma 6, del D.lgs. n. 36/2023, 

l’autorizzazione alla esecuzione anticipata in via d’urgenza dell’esecuzione dei suddetti lavori, con immediato 

effetto a decorrere dalla data di comunicazione della presente determina all’Operatore affidatario; 

 

ritenuta la legittimità della proposta congiunta a firma del R.U.P. e del Responsabile di procedimento, ing. Giovanni Clot, 

nonché la sua conformità rispetto agli obblighi derivanti dal Contratto di finanziamento in essa richiamati, in forza del 

mandato ricevuto e deliberato dalla Giunta Esecutiva nella riunione del 24 maggio 2023, ne approva il contenuto e, per 

l’effetto, 

 

determina 

 

1. in recepimento della congiunta proposta del R.UP. e del Responsabile di procedimento, di affidare 

all’Operatore denominato Edil 19 Srl, con sede legale in Torino, Corso Re Umberto I, n. 13 - 10121, P.IVA 

12457570013, l’incarico per l’esecuzione dei lavori in oggetto, a valere per l’offerta economica presentata in 

ribasso sull’importo stimato sopra quantificato dei lavori, pari ad Euro 14.500=, oltre I.V.A. dovuta per legge e 

oneri per la sicurezza dovuti a rischi di interferenze pari a Euro 292,50, per un totale complessivo pari a Euro 

14.792,50 (quattordicimilasettecentonovantadue/50) IVA di legge esclusa; 

2. di stipulare con l’Operatore affidatario il Contratto nel testo allegato alla presente determina mediante 

scrittura privata in modalità elettronica; 

3. di autorizzare il R.U.P., nonché il Responsabile di procedimento, a dare avvio all’esecuzione anticipata dei 

lavori ex art. 50, comma 6, del D.lgs. n. 36/2023, con immediato effetto a decorrere dalla data di comunicazione 

della presente determina all’Operatore affidatario, per le motivazioni riportate in seno all’approvata proposta 

di affidamento; 

4. di demandare al R.U.P., nonché al Responsabile di procedimento, tutti gli adempimenti di controllo e 

monitoraggio necessari per la corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali nonché gli ulteriori 

adempimenti necessari per la corretta rendicontazione a valere sulla misura d’aiuto delle spese sostenute dalla 

Fondazione in correlazione al contratto affidato all’operatore. 

 

Torino, 28 aprile 2025 

 

La Presidente della Fondazione 

(Prof.ssa Anna Poggi) 

 

 

Per la congiunta proposta di affidamento presentata: 

 

Il R.U.P.                                                                                                                           

(Direttore Giulio Genti) 

 

 

Il Responsabile di procedimento per le fasi di progettazione 

Affidamento ed esecuzione 

(Ing. Giovanni Clot) 

 

 



 

 

SCHEMA DI CONTRATTO 
 

per l'affidamento diretto di Lavori finalizzati alle opere di adeguamento degli spazi interni ai fini 

della realizzazione di un LABORATORIO DI AUGMENTED END VIRTUAL REALITY (AR/VR), sito in 

Torino, Via Vidua 10-B (con ingresso principale da Via Jacopo Durandi 10), nell’ambito del Progetto 

“Crescere per competere” della Fondazione a valere sulla Missione 4-Istruzione e ricerca, 

Componente 1, Investimento 1.5 del PNRR (Decreto del MIM n. 310/22 del 29.12.2022).    

- CUP I94D23000870006 / CIG B6685D7237 

tra   

FONDAZIONE ITS ACADEMY ICT PIEMONTE Sede legale: Torino, Piazza Carlo Felice 18, codice fiscale 
…………….., in persona del Presidente e legale rappresentate pro tempore, …………………………, (di seguito 
anche “I.T.S.”)  

e XXX, con sede in XXX, codice fiscale/partita IVA XXX, in persona del XXX, codice fiscale (di seguito anche 
“Appaltatore”) 

di seguito congiuntamente “le Parti” 

PREMESSO CHE 

− con Decreto Ministeriale n. 310 del 29 novembre 2022, il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha 
assegnato a FONDAZIONE ITS ACADEMY ICT PIEMONTE il finanziamento, per complessivi Euro 
3.486.221,90, a valere sui fondi PNRR, MISSIONE 4-ISTRUZIONE E RICERCA, Componente 1, 
Investimento 1.5, Azione “Potenziamento laboratori ITS Academy”, finalizzato al potenziamento dei 
laboratori formativi rispetto ai processi di trasformazione del lavoro (Transizione 4.0, Energia 4.0, 
Ambiente 4.0, etc.) e alla realizzazione di nuovi laboratori per l’ampliamento dell’offerta formativa e la 
creazione di nuovi percorsi;  

− il relativo contratto di finanziamento è stato stipulato in data ……………..; 

− il progetto presentato a tal fine da FONDAZIONE ITS ACADEMY ICT PIEMONTE prevede sia 
l’implementazione dei laboratori didattici informatizzati esistenti sia la realizzazione di quattro 
laboratori innovativi, per consentire agli studenti, ai docenti e alle aziende di interagire in contesti 
formativi professionali e altamente tecnologici;  

− in particolare, la progettazione esecutiva dell’intervento per il quale si vuole procedere è finalizzata alla 
realizzazione di opere edili interne e opere impiantistiche di modesta entità ai fini dell’adeguamento 
degli spazi esistenti a LABORATORIO DI AUGMENTED END VIRTUAL REALITY (AR/VR). L’intervento non 
dovrà modificare l’assetto planimetrico degli spazi, le parti strutturali né quelle esterne e riguarda il 
basso fabbricato esistente all’interno cortile, con accesso autonomo secondario da Via Vidua 10/B e 
accesso principiale da Via Jacopo Durandi 10, Torino.   

− il computo metrico per la realizzazione di detti lavori comporta un importo complessivo, stimato ai sensi 
dell’art. 14, comma 4, del D. Lgs. 36/2023, pari ad € 14.548,19, oltre IVA e oneri per la sicurezza per 
rischi da interferenze;  

− con delibera della Presidente FONDAZIONE ITS ACADEMY ICT PIEMONTE in data XXX si è pertanto 
determinato ad affidare i lavori anzidetti mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, comma 2, 
lett. a) del D. L. 76/2020 (convertito nella L. 120/2020 e applicabile al presente intervento in virtù del 
disposto dell’art. 8 del D.L. 215/2023, convertito nella L. 18/2024) con criterio di aggiudicazione del 
minor prezzo, ai sensi dell’art. 1, comma 3, del D.L. 76/2020 (convertito nella L. 120/2020) e s.m.i; 



 

 

− I.T.S. ha conseguentemente avviato la procedura individuando un operatore economico, di cui la Giunta 
Esecutiva in data 9 aprile 2024 ha preso atto, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti - tenendo 
conto anche di una diversa dislocazione territoriale - nell’ambito dell’Elenco Fornitori Telematico MEPA, 
e svolgendo la procedura tramite la piattaforma MEPA;  

− entro il termine stabilito dalla lettera di invito l’operatore ha presentato offerta; 

− le verifiche di legge in ordine al possesso dei requisiti in capo alla XXX hanno dato esito positivo;  

− con delibera di Giunta in data XXX, I.T.S. ha, pertanto, aggiudicato i lavori in oggetto a XXX; 
− l’Appaltatore ha presentato la polizza cauzionale e la polizza assicurativa richieste ai fini della 

stipulazione del contratto; 
− il R.U.P. della fornitura è stato nominato, con Delibera della Giunta di I.T.S. in data …………… nella 

persona ……………………..; 
− il Direttore dei lavori, ai sensi dell’art. 114 del D. Lgs. 36/2023, è stato nominato, con determina in data 

XXX, nella persona dell’ Architetto Umberto Aghemo 
− su richiesta del R.U.P., il Direttore dei lavori ha fornito l’aggiornamento dell’attestazione dello stato dei 

luoghi dove devono essere eseguiti i lavori, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) e b), dell’Allegato II.14 
al D. Lgs. 36/2023;  

 

tutto ciò premesso 

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE 

Art. 1 – Premesse  

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto. 

Art. 2 – Oggetto del contratto  

FONDAZIONE ITS ACADEMY ICT PIEMONTE (di seguito anche semplicemente: “ITS”) affida alla XXX con sede 
legale in XXX iscritta alla C.C.I.A.A. di XXX n. XXX P. IVA XXX (di seguito anche semplicemente: “Appaltatore”), 
che accetta senza riserva alcuna, l’appalto dei Lavori di adeguamento degli spazi interni ai fini della 
realizzazione di un LABORATORIO DI   AUGMENTED END VIRTUAL REALITY (AR/VR)  presso la sede di I.T.S. di 
Torino, Via Vidua 10-b   (ingresso principale da Via Jacopo Durandi 10)   

L’appalto dei lavori anzidetti viene affidato all’Appaltatore alle condizioni e modalità di cui al presente 
contratto, al Capitolato Speciale d’Appalto (di seguito anche: “Capitolato Speciale” o “C.S.A.”), al progetto 
dei lavori, approvato con verbale di Giunta del XXX, alle norme da questi richiamati, e all’offerta economica 
presentata dall’Appaltatore (all. XXX). 

Il progetto dei lavori, che l’Appaltatore si impegna ad eseguire, è composto dagli elaborati progettuali 
indicati al successivo articolo 4.  

L’Appaltatore assume a proprio carico ogni onere, anche accessorio e/o strumentale, necessario per 
l’esecuzione dei lavori.  

L’Appaltatore eseguirà il contratto in proprio e con gestione a proprio rischio, senza possibilità di cessione a 
soggetti terzi. 

Art. 3 – Osservanza di disposizioni, prescrizioni, obblighi ed oneri. 

Nell’esecuzione del presente contratto, l’Appaltatore  si impegna ad osservare scrupolosamente tutte le 

norme contenute in leggi e regolamenti, vigenti oppure emanati nel corso dei lavori, ivi comprese le 

disposizioni in materia di sicurezza dei lavoratori, la normativa in materia di prevenzione incendi, tutta la 

normativa tecnica indicata nel C.S.A., i Criteri Ambientali Minimi di cui al D.M. 23.06.2022, nonché il principio 

di “non arrecare danno significativo agli obiettivi ambientali” (DNSH), con particolare riferimento alla “Scheda 



 

 

2 – Ristrutturazioni e riqualificazioni di edifici residenziali e non residenziali”, così come previsto dalla Guida 

operativa allegata alla Circolare MEF n. 33 del 13 ottobre 2022.  

Art. 4 – Documenti facenti parte del contratto 

Ancorché non materialmente allegati ai fini della registrazione, formano parte integrante e sostanziale del 

presente contratto ad ogni effetto di legge:  

- il Capitolato speciale d’appalto; 

- gli elaborati grafici progettuali e relative relazioni (escluso il quadro economico); 

- l’elenco prezzi unitari; 

- il computo metrico estimativo;  

- il cronoprogramma dei lavori; 

- il Piano di Sicurezza e Coordinamento; 

- l’offerta economica presentata dall’Appaltatore in sede di gara; 

- le dichiarazioni di valenza contrattuale rilasciate dall’Appaltatore in sede di gara; 

- la garanzia definitiva di cui al successivo art. 10; 

- la polizza assicurativa presentata dall’Appaltatore a garanzia di tutti i rischi derivanti dall’esecuzione 

del presente contratto, di cui al successivo art. 11; 

In particolare, gli elaborati grafici progettuali e le relative relazioni componenti il progetto esecutivo, che 

l’Appaltatore dichiara di perfettamente conoscere ed accettare, sono quelli indicati nell’apposito elenco di 

cui al progetto esecutivo. 

Forma, infine, parte integrante e sostanziale del presente contratto il Programma dei lavori redatto 

dall’Appaltatore e approvato dalla Direzione Lavori.  

In caso di divergenze tra i documenti di cui sopra, valgono le previsioni di coordinamento e interpretazione 

stabilite all’art. 5 del Capitolato Speciale. 

Art. 5 – Direzione dei Lavori. Direttore tecnico di cantiere 

Per la direzione, il coordinamento e il controllo tecnico contabile dell’esecuzione del contratto, I.T.S. ha 

nominato il Direttore dei Lavori nella persona dell’Architetto Umberto Aghemo , con le funzioni e i compiti di 

cui all’Allegato II.14 al D. Lgs. 36/2023 (nonché D.M. 49/2018, per quanto ancora in vigore), e così come 

previsto nel Capitolato Speciale. 

Ai sensi dell’art. 4 del D.M. 145/2000, l’Appaltatore che non conduce i lavori personalmente i lavori conferisce 

mandato con rappresentanza la Direttore tecnico – Preposto nella persona di XXX, con le funzioni e i compiti 

di cui al D.M. 145/2000 e così come previsto all’art. 21 del Capitolato Speciale.  

Art. 6 – Termine di ultimazione dei lavori 

Il tempo utile per l’ultimazione dei lavori compresi nell’appalto è fissato in 36 giorni naturali e consecutivi, 

decorrenti dalla data di consegna, come da art. 24 del Capitolato Speciale. 

Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l’ultimazione dei lavori, o di ritardo nell’esecuzione 

delle lavorazioni intermedie, fermo restando il diritto di I.T.S. al maggior danno, verranno applicate le penali 

previste dall’art. 38 del Capitolato Speciale.  

Ai sensi dell’art. 50, comma 4, del D.L. 77/2021 (convertito nella L. 108/2021), qualora l’ultimazione dei lavori 

avvenga in anticipo rispetto al termine stabilito, è riconosciuto, a seguito dell’approvazione da parte della 

Stazione Appaltante del certificato di collaudo/regolare esecuzione, un premio di accelerazione per ogni 

giorno di anticipo, secondo quanto previsto all’ art. 38 del Capitolato Speciale. 

Art. 7 – Luogo di esecuzione dei lavori.  



 

 

I lavori di adeguamento degli spazi interni ai fini della realizzazione di un LABORATORIO DI AUGMENTED END 

VIRTUAL REALITY (AR/VR) dovranno essere eseguiti presso la sede di I.T.S. Torino, Via Vidua 10-B   (Ingresso 

Principale da Via Jacopo Durandi 10)   

Trattandosi di immobile in uso scolastico , l’Appaltatore si impegna ad adottare tutte le misure più adeguate 

a ridurre i rischi per la sicurezza e il disagio per gli utenti che accedono all’edificio.  

 

Art. 8 – Corrispettivo del contratto.  

Il corrispettivo di appalto è quello risultante dall’offerta presentata dall’Appaltatore, per l’importo 

complessivo di € 15.000,00, comprensivo degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze e al netto 

di IVA.  

Il corrispettivo di cui sopra è determinato a corpo, così come previsto dall’art. 42 del C.S.A., e, pertanto, il 

prezzo convenuto non può essere modificato sulla base della verifica delle quantità o della qualità delle 

prestazioni.  

Devono inoltre intendersi comprese nel corrispettivo, oltre a tutte le lavorazioni espressamente previste, 

tutte le prestazioni, anche se non espressamente indicate nel progetto e/o nel C.S.A., che risultino necessarie 

per la completa e funzionale realizzazione di tutte le opere oggetto di appalto. 

Ai sensi dell’art. 125, del D.Lgs. 36/2023, verrà riconosciuta all’Appaltatore un’anticipazione del 20% del 

corrispettivo complessivo del contratto, alle condizioni e con le modalità stabilite all’art. 47 del Capitolato 

Speciale.   

L’erogazione dell’anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa 

di importo pari all’anticipazione, maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al 

recupero dell’anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione.  

Il rimanente corrispettivo verrà riconosciuto, in base ai dati risultanti dai documenti contabili, con pagamenti 

in acconto e a saldo, nei termini stabiliti dall’art. 50 Capitolato Speciale, previe le verifiche di legge, ed a 

misura dell’avanzamento dei lavori regolarmente eseguiti.  

Ai sensi dell’art. 117, comma 9, del D. Lgs. 36/2023, il pagamento della rata di saldo, pari al 10% dell’importo 

contrattuale, è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o 

assicurativa pari all’importo della medesima rata di saldo, maggiorato del tasso di interesse legale applicato 

al periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di regolare esecuzione e l’assunzione del 

carattere di definitività del medesimo. 

Il corrispettivo del contratto è fisso e invariabile per tutta la durata dei lavori, fatto salvo l’eventuale revisione 

prezzi, che verrà riconosciuta, ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. 36/2023, secondo quanto previsto all’art. 52 del 

Capitolato Speciale.  

Art. 9 - Modalità di pagamento e obblighi in tema di tracciabilità. 

L’Appaltatore dovrà provvedere all’emissione delle fatture tramite modalità elettronica, e con intestazione a 

I.T.S., con codice univoco XXXX. 

I.T.S. provvederà al pagamento nei termini previsti all’art. 50 del C.S.A., fatto salvo l’esito delle verifiche 

previste dalla vigente normativa, e secondo quanto disposto dall’art. 42 del medesimo Capitolato Speciale. 

I.T.S. si riserva di verificare, prima di procedere a ciascun pagamento, la regolarità fiscale dell’Appaltatore, ai 
sensi dell’art. 48 bis, del D.P.R. 602/1973.  

L’Appaltatore è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della legge 136/2010 e s.m.i. al fine 

di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari.  



 

 

Pertanto, i pagamenti saranno effettuati mediante bonifico sul conto corrente dedicato, acceso presso XXX 

con IBAN: XXX 

I soggetti delegati ad operare sul predetto conto sono: XXX, C.F. XXX. 

Eventuali altri conti bancari o postali dovranno essere comunicati alla stazione appaltante, unitamente alle 

generalità dei soggetti autorizzati ad operare sui conti, qualora diversi, entro 7 giorni dall’accensione dei conti 

stessi.  

Tutti i movimenti finanziari relativi all’intervento a favore dell’Appaltatore, dei subappaltatori, dei 

subcontraenti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti che forniscono beni o prestano servizi in relazione 

all’appalto, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso 

dall’ordinamento giuridico quale idoneo alla tracciabilità, sui conti dedicati di cui all’articolo 3, comma 1, 

della legge n. 136 del 2010 

Ogni documento di pagamento deve riportare il CIG e il CUP del presente appalto; 

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena 

tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del presente contratto.  

Le clausole di cui al presente articolo in tema di tracciabilità finanziaria devono essere obbligatoriamente 

riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi 

titolo interessate ai lavori di cui al presente contratto; in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli 

di diritto, senza necessità di declaratoria giudiziale. 

L’appaltatore si impegna altresì a dare immediata comunicazione a I.T.S. ed alla Prefettura-Ufficio territoriale 

del Governo della provincia di Torino della notizia dell’inadempimento della propria controparte 

(subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.  

Le ulteriori modalità di pagamento del corrispettivo dei lavori sono indicate all’ articolo 50 del Capitolato 

Speciale, ivi compresa la ritenuta in garanzia dello 0,50 per cento sull’importo netto progressivo dovuto, ai 

sensi e per gli effetti dell’art. 11, comma 6, del D. Lgs. 36/2023. 

 

Art. 10 – Garanzia definitiva 

Prima della stipula del presente contratto, l’Appaltatore ha consegnato a I.T.S. la garanzia di cui all’art. 53 del 

D.Lgs. 36/2023, che garantisce la corretta esecuzione del contratto, mediante polizza fideiussoria n. XXX 

rilasciata da XXX in data XXX, per un importo pari ad € XXX. 

La garanzia prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore 

principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 cod. civ., e l’operatività della garanzia 

medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta di I.T.S.. 

L’efficacia, le modalità di svincolo e ogni altro aspetto della garanzia sono disciplinate dall’art. 12 del 

Capitolato Speciale. 

 

Art. 11 – Adempimenti assicurativi  

Ai sensi dell’art. 117, comma 10, del D. Lgs. 36/2023, dieci giorni prima della stipula del presente contratto, 

l’Appaltatore ha presentato la polizza assicurativa n. XXX, rilasciata da XXX, in data XXX, per l’adeguata 

copertura di tutti i danni subiti da I.T.S. a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di 

impianti e opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell’esecuzione dei lavori. La polizza comprende 

l’assicurazione per responsabilità civile per danni causati a terzi, inclusi i dipendenti di I.T.S., nel corso 

dell’esecuzione dei lavori.  



 

 

Come previsto dall’art. 13 Capitolato Speciale, l’importo assicurato per danni all’edificio è pari ad € XXX. Il 

massimale per danni causati a terzi, ivi compresi i dipendenti ed eventuali rappresentanti del I.T.S. , è pari ad 

€ XXXX, per sinistro.  

L’Appaltatore ha altresì presentato una polizza che tiene indenne l’Assicurato di quanto sia tenuto a pagare 

in quanto civilmente responsabile verso i prestatori di lavoro (R.C.O.), con massimale adeguato all’effettiva 

consistenza del personale alle dipendenze dell’Appaltatore. 

Le predette polizze rispettano quanto previsto all’art. 13 del Capitolato speciale ed hanno efficacia per 

l’intera durata del contratto e fino al rilascio del certificato di regolare esecuzione (o comunque fino al 

decorso di dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato). Nel caso di 

scadenza delle polizze antecedente al rilascio del certificato di regolare esecuzione, l’Appaltatore si obbliga 

al rinnovo e al pagamento delle relative rate successive fino al termine anzidetto.  

Resta inteso che eventuali rischi e danni non compresi, per qualsiasi motivo, nelle predette polizze 

rimarranno comunque a carico dell’Appaltatore.  

 

Art. 12 – Obblighi dell’Appaltatore in materia di lavoro dipendente e di sicurezza sul lavoro 

          L’Appaltatore si impegna a eseguire l’appalto mediante personale proprio, con il quale, prima dell’avvio del     
contratto, sia stato costituito un rapporto di lavoro nel pieno rispetto dalla normativa vigente, ivi compresi i 
Contratti Collettivi Nazionali di categoria. Ai fini del presente appalto, il Contratto Collettivo Nazionale di 
riferimento viene considerato il CCNL “Edilizia”. L’Appaltatore potrà applicare un diverso Contratto Collettivo 
Nazionale, purché pertinente rispetto alle attività oggetto di appalto, e purché non comporti un trattamento 
economico e normativo peggiorativo nei confronti dei lavoratori.  

          L’Appaltatore si obbliga ad osservare nei confronti dei propri dipendenti tutti gli obblighi e oneri assicurativi, 
infortunistici, assistenziali e previdenziali previsti dalla normativa vigente nei confronti dei dipendenti.   

          L’Appaltatore garantisce che il personale addetto a tutte le lavorazioni oggetto di contratto è adeguato, sia 
per numero che per capacità professionale, alla migliore esecuzione dell’appalto, e ne garantisce l’immediata 
sostituzione in caso di impedimento.  

L’Appaltatore si obbliga ad osservare tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, con particolare riguardo 

agli adempimenti previsti dal D. Lgs. 81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di 

lavoro, nel rispetto del piano di sicurezza e coordinamento predisposto da I.T.S. e del piano operativo di 

sicurezza redatto dall’Appaltatore e consegnato al Direttore Lavori - CSE.  

            I.T.S. e l’Appaltatore, nel corso dell’intero rapporto contrattuale, si impegnano a: 

cooperare per l’attuazione delle misure di prevenzione e protezione sul lavoro inerenti le attività oggetto di 
appalto; 

coordinare gli interventi di prevenzione e protezione dei rischi cui sono esposti i lavoratori. 

Resta inteso e precisato che l’obbligo di coordinamento e cooperazione non si estende ai rischi specifici propri 
dell’attività dell’Appaltatore. 

 

Art. 13 – Condizioni particolari di esecuzione legate al PNRR. Obblighi in tema di pari opportunità e 

inclusione lavorativa.  

         Ai sensi dell’art. 47, comma 3, del D.L. 77/2021 (convertito nella L. 108/2021), gli operatori economici che 
occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta sono tenuti, entro 
sei mesi dalla stipulazione del contratto, a consegnare al Museo una relazione di genere sulla situazione del 
personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, delle 



 

 

formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri 
fenomeni di mobilità, dell’intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei 
prepensionamenti e pensionamenti, delle retribuzione effettivamente corrisposta. L’operatore economico è 
altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al 
consigliere regionale di parità. 

 

          Ai sensi dell’art. 47, comma 3 bis, del D.L. 77/2021 (convertito nella L. 108/2021), gli operatori economici che 
occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici sono altresì tenuti a consegnare, entro sei mesi 
dalla stipulazione del contratto, una dichiarazione del legale rappresentante che attesti di essere in regola 
con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, di cui alla L. 68/1999, nonché una relazione che 
chiarisca l’avvenuto assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge, indicando le eventuali sanzioni e 
provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione 
delle offerte. Tale relazione deve essere trasmessa anche alle rappresentanze sindacali aziendali. 

Ai sensi dell’art. 47, comma 4, del D.L. 77/2021 (convertito nella L. 108/2021), nel caso di necessità di nuove 
assunzioni per l’esecuzione del contratto o per la realizzazione delle attività ad esso connesse o strumentali, 
l’Appaltatore è tenuto ad assicurare una quota pari almeno al 30 per cento delle medesime sia 
all’occupazione giovanile sia all’occupazione femminile.  

Al fine di assicurare il rispetto del principio di “non arrecare danno significativo agli obiettivi ambientali” (“Do 
no significant harm”, DNSH), l’Appaltatore dovrà provvedere all’applicazione della “Scheda 2 – 
Ristrutturazioni e riqualificazioni di edifici residenziali e non residenziali”, così come previsto dalla Guida 
operativa allegata alla Circolare MEF n. 33 del 13 ottobre 2022.  

 

Art. 14 – Varianti e sospensioni 

L’Appaltatore non potrà, senza il consenso di I.T.S., introdurre varianti ai lavori oggetto del presente 

contratto.  I.T.S. potrà richiedere all’Appaltatore le varianti o le modifiche del contratto qualora si verifichino 

le condizioni di cui all’art. 120 del D. Lgs. 36/2023, nel rispetto dei limiti ivi previsti, e secondo quanto stabilito 

dall’art. 37 del Capitolato Speciale. Le modifiche che comportino variazioni al progetto presentato per 

l’acquisizione dei fondi PNRR dovranno altresì essere previamente comunicate all’Unità di missione del PNRR 

del MIM.   

Per nessun motivo, neppure in caso di controversia, l’Appaltatore potrà sospendere o ridurre di sua iniziativa 

i lavori, salvo i casi di comprovata forza maggiore, di cui l’Appaltatore si obbliga a dare tempestiva 

comunicazione a I.T.S. 

I.T.S. potrà disporre la sospensione dei lavori nelle circostanze particolari indicate all’art. 121 del Codice, con 

le modalità previste dall’art. 35 del Capitolato Speciale.  

 

Art. 15 – Controlli e verifiche di I.T.S.. Riserve dell’Appaltatore. 

I.T.S. effettuerà, in pendenza e al termine del contratto, i controlli e le verifiche indicati nel Capitolato 

Speciale, con particolare riferimento agli artt. 31 – 33 nonché all’art. 50 e all’art. 55 del C.S.A..  

I controlli e le verifiche eseguite da I.T.S. nel corso dell’appalto non escludono la responsabilità 

dell’Appaltatore per vizi, difetti e difformità dell’opera, di parte di essa, o dei materiali impiegati, né la 

garanzia dell’Appaltatore stesso per le parti di lavoro e materiali già controllati. 

L’Appaltatore potrà presentare riserve nel rispetto delle condizioni stabilite all’art. 42 del Capitolato Speciale.  

 



 

 

Art. 16 – Penali, risoluzione e recesso 

In caso di inadempienza da parte dell’Appaltatore agli obblighi di contratto, verranno irrogate al medesimo 

le penali indicate all’art. 38 del Capitolato Speciale, fermo restando il diritto di I.T.S. al risarcimento degli 

ulteriori danni patiti. 

Qualora l’Appaltatore risulti gravemente inadempiente alle obbligazioni contrattuali, I.T.S. potrà procedere 

alla risoluzione del contratto secondo quanto indicato all’art. 57 del Capitolato Speciale, fermo restando il 

diritto di I.T.S. al risarcimento dei danni subiti e all’incameramento della garanzia di cui al precedente art. 10. 

I.T.S. potrà recedere unilateralmente dal contratto, previo pagamento dei lavori eseguiti, nonché dei 

materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell’importo delle opere non eseguite, secondo quanto 

previsto dall’art. 123 del D. Lgs. 36/2023, nonché dall’art 58 del Capitolato Speciale.  

 

Art. 17 – Divieto di cessione. Subappalto 

Il contratto non potrà essere ceduto, in tutto o in parte, a pena di nullità, salvo quanto previsto dall’art. 120, 

comma 1, lett. d), del D. Lgs. 36/2023. 

Ai sensi dell’art. 119, comma 1, del D. Lgs. 50/2016, non è ammesso il subappalto di oltre il 50% delle opere 

della categoria prevalente.  

L’Appaltatore, in sede di istanza di partecipazione alla gara, ha dichiarato che intende subappaltare, nei limiti 

di legge, le opere della categoria XXX.  

Il subappalto verrà autorizzato dal I.T.S., nei tempi e con le modalità di cui all’art. 119 del Codice.  

(In alternativa) L’Appaltatore, in sede di partecipazione alla gara, ha dichiarato che non intende subappaltare 

alcuna lavorazione.  

Art. 18 – Revoca del finanziamento PNRR. Provvedimenti giurisdizionali.  

Resta sin d’ora inteso tra le parti che, nel caso di revoca del finanziamento da parte del Ministero, il presente 

contratto potrà essere risolto da I.T.S. mediante semplice comunicazione via PEC inviata all’Appaltatore. 

In tal caso, l’Appaltatore nulla potrà pretendere da I.T.S. a qualsiasi titolo, sia contrattuale che 

extracontrattuale, fatto salvo il compenso per le prestazioni svolte sino al momento del ricevimento della 

PEC. 

La medesima disciplina potrà essere applicata nel caso di sospensione o annullamento giurisdizionale di uno 

o più atti relativi all’affidamento dell’appalto nonché nel caso annullamento o revoca in autotutela di uno o 

più dei medesimi atti.  

Art. 19 – Rinvio alle norme di legge 

Per tutto quanto non espressamente previsto e convenuto nel presente contratto e nei documenti richiamati, 

le parti si danno atto che verranno applicate le vigenti disposizioni del D.L. 22/2020 (convertito nella L. 

41/2020), del D.L. 76/2020 (convertito nella L. 120/2020), del D. L. 77/2021 (convertito nella L. 108/2021), 

del D.L. 13/2023 (convertito nella L. 41/2023) e della restante normativa in tema di PNRR, nonché le 

disposizioni del D. Lgs. 36/2023 e relativi Allegati, il D.P.R. 207/2010 (per le parti ancora in vigore), il D.M. 

145/2000 (per le parti ancora in vigore), nonché le norme di legge e regolamentari vigenti in materia, ivi 

comprese le disposizioni del Codice Civile. 

 

Art. 20 – Controversie e Foro competente 



 

 

Nel caso di iscrizione di riserve sui documenti contabili, le parti attiveranno la procedura prevista dall’art. 210 

del D. Lgs. 36/2023, al fine di addivenire ad accordo bonario. 

Fatto salvo il procedimento di cui all’art. 210 del Codice, tutte le controversie derivanti o comunque connesse 

con l’interpretazione e/o l’esecuzione del presente contratto sono devolute alla cognizione esclusiva del 

Giudice del Foro di Torino. 

E’ esclusa la competenza arbitrale.  

 

Art. 21 – Spese di contratto 

Sono a carico dell’Appaltatore tutte le spese inerenti e conseguenti il presente contratto, ivi comprese le 

spese di registrazione.  

Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all’imposta sul valore aggiunto, 

per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell’art. 40 del D.P.R. n. 13/1986. 

L’imposta di bollo è corrisposta ai sensi delle tariffe di cui all’Allegato I.4 del D. Lgs. 36/2023. 

 

Art. 22 – Riservatezza e trattamento dati  

Ai sensi di quanto previsto dal regolamento Ue 2016/279 e dal D. Lgs. 196/2003 e s.m.i. in tema di 

trattamento dati personali, i dati forniti dall’Appaltatore saranno trattati da I.T.S. esclusivamente per 

l’esecuzione del contratto.  

Il trattamento dei dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, nonché al rispetto delle 

misure di sicurezza. 

Art. 23 – Elezione di domicilio  

A tutti gli effetti del presente contratto, le parti eleggono domicilio: 

I.T.S. in Piazza Carlo Felice 18 Torino; 

l’Appaltatore presso XXXXX 

 

Torino, XXX 

 

FONDAZIONE ITS ACADEMY ICT PIEMONTE 

................................................................................... 

 

L’APPALTATORE     

.................................................................................. 

 

L’Appaltatore, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 del Codice Civile, approva specificamente per iscritto 
l’art. 2, comma 5, l’art. 8, l’art. 9, l’art. 10, comma 2, l’art. 11 comma 5, l’art. 14, l’art. 15, l’art. 16, l’art. 17, 
l’art. 18 e l’art. 20 del presente contratto.  

 

Torino, XXX 

L’Appaltatore    ................................................................................... 
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